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SERVIZIO DI “MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON
LUMINOSA”

Oggetto dell’appalto e I'affidamento dei Servizi di Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e di quella verti-
cale non luminosa: con cio si intende I'insieme delle attivita, da Capitolato tecnico prestazionale e offerte dal Fornitore
in fase di gara, relative alla predetta segnaletica che regolamenta il traffico sulle strade, di proprieta o in uso, a qualsiasi
titolo, alle Amministrazioni contraenti.

Nel periodo in cui € attiva la convenzione, gli Enti legittimati ad aderire possono contrarre Ordinativi di Fornitura
biennali fino al massimale della convenzione per il Lotto 2. Il Servizio € remunerato attraverso il pagamento di un
corrispettivo a canone. Durante il periodo di validita dell’Ordinativo di Fornitura, gli Enti aderenti potranno emettere
Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, ovvero contratti modificativi/integrativi dell’OF, per attivita extra-canone (nel limite
massimo del 20%) o per riduzione del patrimonio in OF.

Relativamente al complesso delle strade inserite in OF e ivi univocamente definito, I'Ente Contraente puo aderire a
ciascuno dei due servizi “Manutenzione della segnaletica orizzontale” e/o “Manutenzione della segnaletica verticale”
con durata biennale, nonché, in aggiunta ad almeno uno dei due servizi, al Servizio “Reperibilita” 24 h/24, h 365 gg/anno,
per far fronte a necessita di ripristino urgente, per lo stesso patrimonio in OF.

SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE

Il Servizio segnaletica orizzontale si articola in due possibili opzioni: il servizio “Segnaletica orizzontale 80%"” che com-
prende, in seguito all’applicazione della percentuale di incremento in offerta tecnica, oltre alle attivita di monitoraggio
e verifica dei parametri tecnici, il ripasso completo della segnaletica orizzontale sul 100% della lunghezza complessiva
delle strade inserite in OF, ovvero il servizio “Segnaletica orizzontale 50%"” che, sempre in seguito a quanto offerto,
prevede ripasso completo della segnaletica orizzontale su almeno il 62,5% della lunghezza complessiva delle strade in-
serite in OF. Tale percentuale di ripasso & attribuita per il 50% del totale su ciascuna delle due annualita del servizio
(come da applicazione di quanto in offerta tecnica).

2. Il Servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attivita:

e il monitoraggio della situazione manutentiva della segnaletica stradale orizzontale urbana ed extraurbana, anche gia
ripassata nell’ambito del servizio, attraverso un’attivita di verifica quadrimestrale dei parametri tecnici di cui al
presente capitolato, con riferimento alle norme UNI EN 1436:2018 e UNI EN 1824:2021, con lo scopo principale di
realizzare una manutenzione programmata, in considerazione dell’importanza dell’integrita della segnaletica ai fini
della sicurezza, ma anche per la programmazione e la definizione dell’ordine di priorita, per I'aggiornamento del
database georeferenziato, per la verifica del permanere delle condizioni di sicurezza, per la segnalazione e messa in
sicurezza tempestive in caso di eventuali criticita. Rimangono completamente a carico del Fornitore, oltre alla
disponibilita di mezzi e attrezzature di misura nel rispetto della norma citata, nonché di personale adeguatamente
formato ed esperto, anche tutti gli oneri accessori quali, ad esempio, la fornitura e il trasporto di acqua pulita per la
simulazione delle condizioni di bagnato/pioggia, la progettazione delle procedure e 'esecuzione delle attivita in
sicurezza nel rispetto delle vigenti normative, esonerando I’Ente Contraente da responsabilita di alcun tipo in
relazione alle conseguenze di eventuali incidenti che dovessero accadere. Il Fornitore dichiara di avvalersi dell’attivita
di un di laboratorio certificato UNI EN I1SO IEC 17025 per le verifiche dinamiche sulla segnaletica eseguita nel corso

del primo anno per verificare eventuali aree con maggior decadimento dei valori prestazionali e poter cosi



programmare e pianificare interventi mirati all’elevazione degli standard di visibilita della segnaletica orizzontale. Per
la seconda tipologia di rilievi, di tipo statico, il Fornitore prevede uso della propria strumentazione, che consente
georeferenziazione dei dati rilevati mediante riflettometro georeferenziato. Inoltre, rispetto ai parametri minimi da
capitolato, il Fornitore garantisce un innalzamento del valore minimo della retroriflettenza, passando da un valore di
capitolato pari a 100, ad un valore minimo garantito, di 120;

I'attivita di ripasso della segnaletica stradale orizzontale sulle strade nei tratti urbani ed extraurbani inseriti in OF,
nelle percentuali definite dalle due tipologie previste “Segnaletica orizzontale 80%” e “Segnaletica orizzontale 50%”,
per le quali rispettivamente il Fornitore si impegna al ripasso e al mantenimento delle caratteristiche di legge sul
100% delle strade dell’OF (unita di misura lunghezza), ovvero sul 62,50% delle strade dell’OF (unita di misura lun-
ghezza). Della percentuale offerta viene eseguito il 50% in ciascuna annualita dell’OF. Nel caso sia inserita in OF una
strada di categoria superiore (art. 2 C.d.S.), € compresa nel servizio anche |'esecuzione delle attivita sulla segnaletica
orizzontale di regolamentazione delle precedenze, segnaletica presente sulle strade di categoria inferiore interfe-
renti. Sono, invece, escluse dal canone le attivita sulla segnaletica orizzontale per la delimitazione degli stalli di sosta
o per la sosta riservata, che potranno essere inserite tra le attivita extracanone, come previsto dal successivo art.
25.2. Sono comprese le attivita preliminari di verifica e adeguamento rispetto all’'idoneita del supporto come da
capitolato, art. 20.2.3.a.

Il capitolato all’art. 20.2.3.c prevede in carico al Fornitore la scelta del materiale, essendo lo stesso responsabile
anche del mantenimento delle caratteristiche fino alla fine dell’OF, e il Fornitore in offerta tecnica offre per le arterie
di grande scorrimento la posa di termospruzzato plastico per strisce di margine ed assi e vernice acrilica per le su-
perfici quadre in notturna, per il secondo gruppo (strade di collegamento principale ed importanti volumi di traffico)
segnaletica completa in vernice acrilica e per le strade di scarsa percorrenza vernice acrilica/spartitraffico. Per at-
trezzature e mezzi di rimanda all’art. 20.2.3.b del capitolato, il Fornitore garantisce macchine traccialinee con serba-
toi di capacita minima da 90 litri e autocarri classe euro 6. Il Fornitore siimpegna ad utilizzare prodotti per segnaletica
orizzontale solo da fornitori certificati ISO 9001:2015 e I1SO 14001:2015 per la produzione di vernici per segnaletica
orizzontale (I'Ente contraente potra procedere con la verifica in fase operativa) e segnala e dimostra di essere in
possesso della certificazione 1SO 9001:2015 e I1SO 14001:2015 per la esecuzione di segnaletica orizzontale. Relativa-
mente ai materiali pericolosi si richiama I’art. 20.2.3.d del capitolato e relativamente allo smaltimento I'art. 20.2.5.
Per la sicurezza delle attivita su strada si veda il successivo Duvri standard;

la programmazione delle attivita come da art. 20.2.2 del capitolato;

la realizzazione e aggiornamento di un database georeferenziato di tutte le sopracitate attivita e degli esiti del
monitoraggio sull’intera rete in OF/OAF come da art. 20.2.4 del capitolato. Il Fornitore destina un team di 5 ingegneri
e 2 periti informatici e prevede, nel caso in cui I’'Ente aderente non sia gia dotato di proprio database, I'uso Operaegis
BIM con cruscotti di sintesi dei dati su base cartografica (GIS), interoperabilita e possibile estrazione di report grafici,

documentali, multimediali, digitali, non digitali, di dati tecnici, di programmazione, di verifica, di rendicontazione.

SERVIZIO SEGNALETICA VERTICALE NON LUMINOSA

Il servizio manutenzione segnaletica verticale non luminosa, sulle tratte stradali urbane ed extraurbane in Ordinativo di

Fornitura, & compiutamente descritto nel capitolato e sintenticamente comprende:

il monitoraggio, pulizia e verifica della situazione manutentiva della segnaletica stradale verticale e complemen-

tare non luminosa urbana ed extraurbana, attraverso un’attivita di verifica bimestrale visiva e con videocamera e



di parametri tecnici. Nel monitoraggio sono compresi: la verifica dell’assenza di elementi che possono costituire
pericolo per la pubblica incolumita, la verifica delle condizioni di sicurezza della segnaletica rispetto alla crescita
del verde, la verifica della presenza e continuita di idonea segnaletica complementare su banchine spartitraffico e
sul margine stradale, la verifica della segnaletica temporanea di eventuali cantieri stradali autorizzati, la pulizia
accurata della segnaletica, la verifica tecnica del permanere delle condizioni strutturali della segnaletica, il controllo
di conformita tra le ordinanze/database e la segnaletica presente in sito con rimozione di elementi abusivi e/o
impropriamente collocati, il controllo della corretta marchiatura e della validita temporale delle pellicole retrori-
flettenti, per la segnaletica complementare: verifica dell’integrita dei dispositivi rifrangenti e dei relativi supporti,
verifica di stabilita dei delimitatori e dell’integrita dei polimeri, il controllo visivo del permanere dei parametri co-
lorimetrici e fotometrici su almeno il 5% dei segnali scelti tra i piu vetusti a insindacabile giudizio del DEC;
la programmazione delle attivita di ripristino mediante la consegna all’ Ente Contraente di un “Programma delle
attivita (rif. art. 20.3.2 del Capitolato);
I'attivita di ripristino/sostituzione parziale o totale di segnaletica stradale verticale e complementare nei tratti ur-
bani ed extraurbani inseriti in OF, che comprende: rimozione, fornitura e posa di nuova segnaletica verticale non
luminosa (anche, ove necessario, compresi supporti e relative fondazioni) in sostituzione di quella vetusta, scaduta,
deteriorata e comunque con caratteristiche tecniche non rispondenti al nuovo C.d.S.
Le attivita vanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal ripristino parziale alla sostituzione completa in relazione
al tipo ed entita di problematica riscontrata, sostituzione degli elementi antirotazione, riposizionamento, serraggio
dei bulloni.
Per la segnaletica complementare: sostituzione del dispositivo rifrangente, delle pellicole, del relativo supporto o
dell’interno elemento.
Sono a carico del Fornitore lo studio preliminare, il dimensionamento del supporto e della relativa fondazione, lo
scavo, la protezione e la messa in sicurezza dello stesso, la messa in opera ed il mantenimento di tutti gli accorgimenti
necessari ad impedire che il traffico veicolare e/o gli utenti della strada possano manomettere la segnaletica verticale
prima che i prodotti utilizzati siano asciutti o stabilizzati, in relazione alle condizioni ambientali, del supporto e alle
caratteristiche del prodotto applicato; in ogni caso ogni ripristino che si renda necessario € a carico del Fornitore. Per
i materiali da impiegarsi si fa riferimento all’art. 20.3.3.a del capitolato, integrata dall’offerta tecnica per i seguenti
aspetti:
e pellicole di classe 2 speciale con tecnologia microprismatica con trattamento resistente ai raggi UV e
trattamento antigraffiti.
e supporti con spessore di zinco pari a 120 micron con relativa certificazione (circa doppio di quanto richiesto
dalla norma UNI 1461:2009).
la realizzazione e aggiornamento di un database georeferenziato di tutte le sopracitate attivita e degli esiti del mo-
nitoraggio sull’intera rete in OF, si veda art. 20.3.2 del capitolato. Il Fornitore destina un team di 5 ingegneri e 2 periti
informatici e prevede, nel caso in cui I'Ente aderente non sia gia dotato di proprio database, I'uso Operaegis BIM con
cruscotti di sintesi dei dati su base cartografica (GIS), interoperabilita e possibile estrazione di report grafici, docu-

mentali, multimediali, digitali, non digitali, di dati tecnici, di programmazione, di verifica, di rendicontazione.

SERVIZIO REPERIBILITA’
Il servizio di reperibilita 24 h/24, h 365 gg/anno su chiamata esclusiva da parte dell’Ente Contraente o di soggetto



esplicitamente delegato dallo stesso, viene attivato dal Fornitore con I'obiettivo di far fronte a necessita di ripristino
urgente, anche temporaneo, della segnaletica, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza della
circolazione stradale in conseguenza di eventi meteorologici, incidenti, incendi e/o in generale di altre evenienze con
caratteristiche di imprevedibilita e urgenza.

Il servizio e organizzato a cura del Fornitore, con arrivo sul posto della squadra completa ed operativa entro 1 ora dalla
chiamata, con I'obiettivo di operativita immediata sia per quanto riguarda la sicurezza del proprio personale, sia per la
necessita di garantire la sicurezza degli utenti della strada, fin dalle prime fasi mediante interventi temporanei,
eventualmente anche in esecuzione alle disposizioni dei funzionari dell’Ente Contraente presenti sul luogo.

Il Fornitore garantisce su ciascun centro logistico provinciale settimanalmente, a rotazione, una squadra operativa per
nucleo; i mezzi a sua disposizione coprono I'intera operativita. E’ prevista squadra di riserva.

Le squadre sono composte in maniera tale che almeno un componente sia in grado di operare in entrambi i settori di

intervento (segnaletica orizzontale e verticale), garantendo quindi la copertura totale del servizio di reperibilita.

Il Fornitore offre 6 squadre da tre persone formate DM 22/1/2019 per tipologia di segnaletica e per lotto, coordinate da
preposto abilitato e dotate di traccialinee e autocarro (euro 6) per la segnaletica orizzontale e due autocarri di cui per
4/6 squadre uno con gru per la segnaletica verticale (50% dei mezzi di categoria euro 6) e per garantisce il 100% dell’ope-
rativita con continuita nel periodo estivo, su ciascun OF/OAF rispetto all’operativita dichiarata in offerta tecnica per cia-
scuno dei tre servizi segnaletica orizzontale, segnaletica verticale e reperibilita. Il Fornitore garantisce inoltre 3 sedi logi-
stiche sul territorio di cui una in provincia di Ravenna (Ravenna fraz. Savarna), una in provincia di Forli Cesena (Forlim-
popoli) e una in provincia di Rimini (Rimini fraz. Torre Pedrera). |l Fornitore segnala inoltre un organico e dotazione di
mezzi complessivo che potenzialmente potrebbe garantire un numero doppio di squadre, garantendo cosi di poter far
fronte a imprevisti e problematiche e all’eventuale necessaria integrazione delle stesse.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e gli Enti Contraenti da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si organizza per garantire le attivita negli orari della giornata e nei periodi dell’anno che, oltre a consentirlo
per le condizioni meteorologiche pilu favorevoli, arrechino il minor disagio possibile agli utenti, intensificando quindi i
lavori nei mesi estivi (compreso il periodo tradizionalmente feriale di agosto) e/o tenendo conto di segnalate specifiche
condizioni locali della rete viaria o di periodi ad elevata movimentazione turistica; possono inoltre essere richiesti e
programmati interventi durante le giornate festive e prefestive e, in particolari situazioni, anche notturni.

Le attivita contrattuali da svolgersi presso le strade degli Enti Contraenti saranno eseguite secondo modalita e tempi
concordati con gli stessi. Nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strade continuano ad essere utilizzate,
in ragione della propria destinazione istituzionale; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni
senza recare intralci, disturbi o interruzioni, compatibilmente con I’attivita manutentiva da eseguirsi, anche in caso di
specifiche condizioni locali della rete viaria o in periodi ad elevata movimentazione turistica. Il Fornitore provvede, a sua
cura e spese, alla installazione della segnaletica provvisoria nel rispetto delle vigenti normative, al fine di evitare il
verificarsi di qualsiasi incidente stradale, di cui rimane unico responsabile per qualunque effetto.

Il Fornitore si impegna, oltre al rispetto delle vigenti norme pertinenti, a porre in essere ogni cautela, attivita
organizzativa, attrezzatura, mezzo con lo scopo di mitigare il piu possibile I'impatto ambientale del Servizio, facendosi

carico degli oneri necessari, come da elenco esemplificativo ma non esaustivo che segue:



e minimizzazione delle emissioni di vibrazioni/rumore, gas e polveri, utilizzando attrezzature di cantiere ad emissione

ridotta di vibrazioni/rumore, gas e polveri;

e minimizzazione dell’'uso di sostanze pericolose per 'ambiente e le persone, compatibilmente con la corretta

esecuzione del servizio;

e minimizzazione dell'impatto sulla circolazione stradale delle proprie attivita e gestione delle interferenze che

minimizzi i rischi e i disagi per tutti gli utenti della strada, mediante studio preliminare accurato delle eventuali

criticita, apposizione di segnaletica stradale verticale/orizzontale temporanea e cartellonistica informativa,

attivazione di ogni altra modalita consona all’informazione tempestiva agli utenti.

Ove il Fornitore, in sede di sopralluogo per la definizione del PDS, ravveda criticita circa lo stato manutentivo, che non

gli consentano I'assunzione degli oneri previsti dal presente capitolato, segnala le singole situazioni in fase di sopralluogo

al personale dell’Ente Contraente e prevede nel PDS, in extracanone, le attivita preliminari necessarie. Tali attivita, da

eseguirsi entro 45 giorni dal Verbale di Consegna, nel rispetto delle norme per |’esecuzione delle attivita del presente

capitolato, sono oggetto di accettazione da parte dell’Ente Contraente nell’ambito dell’OF e, comunque, non possono

incidere piu del 10% del canone complessivo.

PREZZI UNITARI ANNUALI DEI SERVIZI A CANONE

. Valore di Valor "
Codice .a o.e d. alore a Unita di
Voce aggiudicazion base .
voce ) misura
e d’asta
Prezzo unitario annuale del servizio “Segnaletica orizzontale” 640
PO80 . 576 E K
80% a Base d’asta (100% da offerta tecnica) uro/Km
Prezzo unitario annuale del servizio “Segnaletica orizzontale” 369 410
PO50 ' 8¢ Euro/Km
50% a Base d’asta (62,50% da offerta tecnica)
Prezzo unitario annuale del servizio relativo a “Segnaletica
PV o un , & 152 160 Euro/Km
verticale” a Base d’asta
PR Prezzo unitario annuale del servizio reperibilita 10,20 12 Euro/Km
SL “Sconto percentuale su listini prezzo per attivita extracanone”: 5%
SMO “sconto percentuale sul prezzo unitario della manodopera di cui art. 25.4 del Capitolato”: 10%



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26, COMMA 3-TER, D. LGS.
81/2008 NEL TESTO VIGENTE (DUVRI standard)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED
ORIZZONTALE SU STRADE DI PROPRIETA O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI
SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHE LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI
CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).

CIG LOTTO 2: 8948005F4E

1. PREMESSA

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di
lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una sin-
gola Unita produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che
abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge I'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la
cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavora-
tori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove cid non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

|Ill

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, I’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici individua I'“interferenza” nella
circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il
personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti”.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro, ove ¢ previsto che debba operare |’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’at-
tivita propria dell’appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli ag-
giuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto e va ade-
guato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di
nullita, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai
costi delle misure adottate per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali oneri non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs.
81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui, nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui, ora,
all’articolo 3, comma 2, lett. |, del decreto legislativo n. 50/2016 nel testo vigente o in tutti i casi in cui il datore di lavoro
non coincida con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da inter-

ferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero



potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi
in cui verra espletato I'appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Viene inoltre specificato al comma 3-bis che I'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intel-
lettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplo-
sive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato Xl del D.Lgs. 81/2008.

Considerato che la gara in oggetto é finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L.488/1999, e che la Citta
metropolitana di Bologna agisce quale Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 66/2014, |a stessa &
tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard.

Si precisa che, i singoli contratti per |'attivazione del Servizio vengono stipulati a tutti gli effetti tra gli Enti Contraenti ed
il Fornitore attraverso I’emissione degli Ordinativi di Fornitura (OF) anche Aggiuntivi (OAF). Pertanto sara cura dei me-
desimi integrare il predetto documento, prima dell’emissione dell’OF/OAF, riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verra espletato I’appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, integra gli
atti contrattuali.

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della gara, che potrebbero po-
tenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti.

Poiché la presente procedura riguarda attivita da svolgersi su sede stradale, ad essa si applicano, oltre al D.Lgs. 81/2008,
relativamente alla sicurezza stradale nello specifico, i seguenti norme e regolamenti nella loro versione vigente:

e D.Lgs. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada” (C.d.S.);
e D.P.R.495del 16/12/ 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

e D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da

adottare per il segnalamento temporaneo”, in particolare art. 10 “Cantieri mobili”;

e D.M. 22/01/2019 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
L’esecuzione delle attivita su strada che comportano modifiche temporanee alla circolazione sara regolamentata, oltre
che dal DUVRI, da Ordinanze emanate dall’ente competente, alle cui disposizioni il Fornitore dovra scrupolosamente
attenersi, a titolo esemplificativo relativamente a:
e |e comunicazioni obbligatorie di dati operativi;
e lalocalizzazione esatta della zona in cui viene svolta I'attivita, superficie, date di inizio e di fine presunte;
e glieventuali provvedimenti di traffico adottati, con possibili prescrizioni per le fasce deboli quali pedoni, ciclisti,
utenti diversamente abili;
e |'obbligo di perfetta esecuzione della segnaletica stradale temporanea nel rispetto delle norme sopracitate nelle
tempistiche previste, compresa la relativa fornitura;
e |'obbligo di attivare I'operativita di movieri, semafori (e relativa fornitura) e quant’altro previsto in applicazione

del Codice della strada e successivi regolamenti;



e |'obbligo di operare esclusivamente nelle fasce orarie in cui le lavorazioni sono ammesse e il rispetto di even-
tuale imposizione di tempistiche per il ripristino della segnaletica;

e |'obbligo di provvedere alle eventuali comunicazioni previste nei confronti soggetti terzi quali a titolo esempli-
ficativo gestori del trasporto pubblico e del servizio di smaltimento rifiuti, nonché il rispetto delle prescrizioni
imposte da tali soggetti legittimati;

e nel caso di istituzione di divieti di sosta e/o fermata, esposizione della relativa segnaletica conforme al codice
della strada in tempo utile per garantire I'inizio delle lavorazioni secondo programma.

Nella predisposizione del DUVRI, 'Ente Contraente mette in campo le sue conoscenze dei luoghi, anche con riferimento
ai dati di incidentalita e di traffico e promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i diversi soggetti interessati dalle
interferenze, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove cio non e possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; il Fornitore coopera all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita oggetto dell’appalto, segnalando all’interno del DUVRI
nello specifico le modalita esecutive che intende operare nel rispetto delle norme vigenti, delle linee guida, del capitolato
e della propria offerta tecnica, i nominativi dei lavoratori interessati ed i relativi ruoli per la sicurezza in coerenza con il
proprio DVR, la propria valutazione dei rischi in relazione alla specificita dei luoghi.

Il Fornitore (tutti gli operatori in RTI) dichiara e dimostra di essere in possesso della certificazione ISO 45001:2018 per
I’esecuzione di segnaletica orizzontale e si impegna subappaltare solo a ditte in possesso di analoga certificazione. |
Fornitore inoltre segnala in offerta tecnica di essere in possesso di certificazione I1SO 39001:2016, di impiegare nelle
squadre personale operativo e tecnico formato secondo quanto previsto dal DM 04/03/2013 ed aggiornato al DM
22/01/2019.

Nel concreto il presente documento dovra quindi essere integrato dal singolo Ente Contraente, con la collaborazione del
Fornitore, mediante:

e |'individuazione del rischio di ciascuna attivita per ciascuna strada, nel rispetto delle norme vigenti, del pre-
sente DUVRI Standard, delle prescrizioni di capitolato e di quanto offerto dal Fornitore in offerta tecnica (rif.
Allegato 6 al disciplinare), mediante la definizione delle squadre, dei mezzi, delle apparecchiature, della segna-

letica e delle modalita operative per la minimizzazione dei rischi;

e definizione, scendendo ad un livello di approfondimento maggiore, delle modalita di intervento di dettaglio a
cui sara necessario che gli operatori del Fornitore si attengano scrupolosamente, mediante opportuna infor-
mazione. Ove si ravvedessero ulteriori necessita di sicurezza non riconducibili alle previsioni del presente DU-
VRI standard, sara possibile prevederne i relativi oneri mediante una quota aggiuntiva di oneri della sicurezza
in extracanone rispetto al 5% stimato per il DUVRI standard;

e valutare I'eventuale rischio da Covid 19 in relazione a ciascun periodo.

Il DUVRI dovra essere oggetto di aggiornamenti durante I’esecuzione del contratto: la valutazione dei rischi da interfe-
renze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, con, ad esempio, comunicazioni da
parte del Fornitore relativi alla presenza di nuovo personale, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico e
organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione delle attivita previste quali ad esempio:

e presenza di interferenze obbligate e non previste in precedenza;

e presenza di ulteriori rischi aggiuntivi diversi da quelli gia previsti;



e necessita di eseguire operazioni non programmate;
e necessita di accedere o spostarsi in zone di lavoro diverse da quelle preventivamente individuate.

Il DUVRI, ottenuto dall’integrazione del presente DUVRI standard, e i relativi successivi aggiornamenti ove necessari,
sottoscritto dal Fornitore, integra gli atti contrattuali.
VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD
Sono di seguito indicate le principali interferenze e rischi specifici dei luoghi che possono ragionevolmente prevedersi
nell’esecuzione delle attivita oggetto del presente appalto.
Oltre ai rischi connessi alle lavorazioni e/o immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, si identificano i seguenti rischi
caratteristici della specifica attivita svolta su strada, con riferimento alle previsioni di cui alle normative vigenti:

e Investimento da mezzi, sia deputati allo svolgimento dell’attivita sia circolanti su strada, dell’Ente Contraente, per

i lavoratori (di Fornitore e Ente Contraente) e i pedoni, nonché le categorie “deboli” della strada quali persone

diversamente abili, ciclisti;

e Collisione tra mezzi, sia deputati allo svolgimento dell’attivita, sia circolanti su strada, sia dell’Ente Contraente;

e Rischio chimico per la possibile alta concentrazione di inquinanti propri del traffico veicolare (ossido di carboni,
polveri, fumi, piombo, idrocarburi incombusti, benzene, ecc) e indotti dai prodotti in uso per I’esecuzione delle
attivita;

e Rischio per attivita su strada, durante le fasi di posa e rimozione della segnaletica e di trasporto e messa in opera

dei mezzi;

e Rischio su strada in particolari condizioni meteorologiche.

In analogia con quanto previsto dall’art. 1 c. 3-4 dell’Allegato 1 al D.M. 22/01/2019, si segnala che tali rischi possono
acquisire maggior rilevanza con riferimento ai seguenti aspetti:

o traffico;

o velocita;

o elevata presenza di veicoli pesanti;
° incidentalita;

o tipologia di veicoli interessati dall’incidentalita (pedoni, ciclisti, autoveicoli, veicoli pesanti);

o ambito extraurbano o urbano;

o tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;

o numero di corsie per senso di marcia;

o larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;

o presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina;

o criticita del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili,
visibilita ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze

non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.);
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o presenza di opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.), delle intersezioni, degli svincoli, delle rotatorie,
passaggi a livello, gallerie, degli accessi a proprieta private e/o di altri elementi che riducono le distanze di
visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma;

Altri rischi interferenti sono cosi individuati:

e Elettrocuzione per contatto con elementi in tensione;

e Interferenza con eventuali cantieri presenti in sito;

e  Rumore;

e  Polveri;

e Non corretto uso segnaletica;

e |ncendio dei mezzi;

e Colpo di calore, rischi conseguenti all’esposizione degli occhi e della pelle a raggi ultravioletti;

e Investimento per abbagliamento;

e rischio biologico per Covid 19, in relazione alle attivita interferenti;

e caduta, inciampo, contusioni, scivolamento per luoghi di lavoro con forte acclivita e/o scivolosita;

e urti e/o contatti per presenza di ostacoli vari nei luoghi di lavoro.
E necessaria da parte del Fornitore una approfondita fase di progettazione degli interventi su strada e della relativa
sicurezza da definirsi nel rispetto delle norme vigenti e mediante I'ausilio delle linee guida citate, ed una successiva
rigorosa applicazione da parte degli operatori in sito, che devono essere adeguatamente esperti, formati ed informati.
Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione dei rischi per gli eventuali operatori che lavorano a piedi su
strada e per le attivita di monitoraggio e reperibilita.
La preventiva valutazione delle condizioni ambientali che caratterizzano il cantiere e il successivo studio della solu-
zione che impatti il meno possibile con il traffico prendono in considerazione i flussi giornalieri, settimanali, mensili,
con particolare attenzione ai fattori esterni che possono condizionare i volumi di veicoli in transito.
Riduzione: L’ottimizzazione attraverso I’'utilizzo di macchine altamente performanti unitamente a soluzioni cantieristi-
che “leggere” come per esempio il cantiere mobile, concorrono alla riduzione delle tempistiche di intervento con un
conseguente aumento della sicurezza degli operatori.
Allertamento: Lo studio delle cantierizzazioni e I'individuazione di punti critici sono alla base della pianificazione di un
intervento.
L'utilizzo per la segnaletica di cantiere di Pellicole microprismatiche in classe 2, supporti in vetroresina garantiscono
maggiore visibilita, durabilita e maneggevolezza per I'operatore che li movimenta.
E cura del Fornitore, nel rispetto dei tempi di riposo degli operatori, la definizione dei turni di lavoro delle squadre
operative, al cui interno devono essere sempre presenti tutte le professionalita necessarie per la corretta esecuzione
delle specifiche attivita nei luoghi individuati in sicurezza e nel rispetto delle norme.
Il Fornitore deve inoltre garantire la adeguata turnazione del personale durante |'orario di lavoro in modo da garantire
la necessaria attenzione e vigilanza da parte degli stessi, soprattutto se nel ruolo di movieri, e anche in relazione ai rischi
caratteristici della stagione estiva visto il permanere degli operatori all’aperto.
Il fornitore in sede di offerta tecnica dichiara di essere certificato ISO 45001:2018 per I’esecuzione di segnaletica oriz-

zontale e si impegna a eventuale subappalto solo a ditte in possesso di analoga certificazione.
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