
PROGETTODEFINITIVO



A LAVORI A BASE D'ASTA

INTERVENTO 1
Rotatoria su S.P.44 Bassa Bolognese con Via S.Maria in Duno e con Accesso Nord Interporto

369.424,91€            

Corpo stradale 254.456,22€        
Impianti 71.692,02€          
Opere complementari 43.276,67€          

INTERVENTO 2
Rotatorie su S.P.4 Galliera con S.P.44 Bassa Bolognese e con S.P.42 Centese

804.565,06€            

Corpo stradale 562.539,52€        
Impianti 129.898,82€        
Opere complementari 112.126,72€        

INTERVENTO 3
Rotatoria su S.P.4 Galliera con Via Marconi ‐ Sistemazione Piazzale Stazione FS

460.426,15€            

Corpo stradale 324.318,53€        
Impianti 121.956,18€        
Opere complementari 14.151,44€          

INTERVENTO 4
Razionalizzazione dell'Innesto di Via Panzacchi con la S.P.4 Galliera/Via Beretta

69.446,41€              

Corpo stradale 58.286,91€          
Impianti ‐€                      
Opere complementari 11.159,50€          

INTERVENTO 5
Rotatoria su S.P.44 Bassa Bolognese con Via Marconi

196.039,12€            

Corpo stradale 126.746,94€        
Impianti 41.919,16€          
Opere complementari 27.373,02€          

BILANCIO DELLE TERRE CONFERIMENTI E TRASPORTI 85.812,19€              

CN ‐ Cantierizzazioni 74.038,74€              

A Totale lavori a base d'asta 2.059.752,58€        

S ONERI DELLA SICUREZZA

 Oneri specifici (non soggetti a ribasso d'asta)   164.780,21€            

A + S Totale lavori a base d'asta + oneri per la sicurezza 2.224.532,79€        

B SOMME A DISPOSIZIONE

‐ Espropri 202.353,52€            
‐ Assistenza Archeologia 7.000,00€                
‐ Bonifica ordigni bellici 9.999,00€                
‐ Sottoservizi, interferenze e adeguamento impianti 45.000,00€              
‐ Prove di laboratorio 1% (A+S) 22.245,33€              
‐ Imprevisti 3% di (A+S) 66.735,98€              
‐ Spese generali ed utili 5% di (A+S) 111.226,64€            

B Totale somme a disposizione 464.560,47€            

2.689.093,26€        

Nr. Descrizione Totale

Importo totale (A + S + B)

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE 
ALL'ACCESSO NORD DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA 

NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO



Cod. Lotto Des. Lotto Des. Mappale Importo

01

010 Corpo stradale Demolizioni pavimentazione bituminosa: Base, Binder, Usura 4.815,00

Movimenti Materie: scotico, scavo, riempimenti 31.876,60

Pavimentazione: misto stabilizzato, base, binder e usura 137.285,82

Fossi, canalette, pozzetti, embrici, ecc … 35.945,45

Opere a verde 7.839,81

Finiture e completamento pista ciclabile e marciapiedi 36.693,54

254.456,22

040 Opere complementari Barriere di Sicurezza 24.309,39

Segnaletica Orizzontale 708,00

Segnaletica Verticale 18.259,28

43.276,67

050 Impianti Opere impiantistiche 30.660,65

Opere civili impianti 41.031,37

71.692,02

369.424,91

02

010 Corpo stradale Demolizioni pavimentazione bituminosa: Base, Binder, Usura 18.639,78

Movimenti Materie: scotico, scavo, riempimenti 22.791,34

Pavimentazione: misto stabilizzato, base, binder e usura 302.570,19

Fossi, canalette, pozzetti, embrici, ecc … 112.552,26

Opere a verde 20.209,21

Finiture e completamento pista ciclabile e marciapiedi 85.776,74

562.539,52

040 Opere complementari Barriere di Sicurezza 68.073,09

Segnaletica Orizzontale 1.494,90

Segnaletica Verticale 42.558,73

112.126,72

050 Impianti Opere impiantistiche 55.348,52

Opere civili impianti 74.550,30

129.898,82

804.565,06

03

010 Corpo stradale Demolizioni pavimentazione bituminosa: Base, Binder, Usura 23.361,20

Movimenti Materie: scotico, scavo, riempimenti 6.140,14

Pavimentazione: misto stabilizzato, base, binder e usura 218.787,99

Fossi, canalette, pozzetti, embrici, ecc … 25.445,09

Opere a verde 11.230,33

Finiture e completamento pista ciclabile e marciapiedi 39.353,78

324.318,53

040 Opere complementari Barriere di Sicurezza 0,00

Segnaletica Orizzontale 1.087,20

Segnaletica Verticale 13.064,24

14.151,44

050 Impianti Opere impiantistiche 64.941,47

Opere civili impianti 57.014,71

121.956,18

460.426,15

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE
ALL'ACCESSO NORD DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA

NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

INTERVENTO 1 - Rotatoria su S.P.44 Bassa Bolognese con Via S.Maria in Duno e con Accesso Nord Interporto

INTERVENTO 2 - Rotatorie su S.P.4 Galliera con S.P.44 Bassa Bolognese e con S.P.42 Centese

INTERVENTO 3 - Rotatoria su S.P.4 Galliera con Via Marconi - Sistemazione Piazzale Stazione FS

Impianti

Corpo stradale

Opere complementari

Corpo stradale

Opere complementari

Totale INTERVENTO 1

Opere complementari

Totale INTERVENTO 3

Totale INTERVENTO 2

Impianti

Impianti

Corpo stradale
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Cod. Lotto Des. Lotto Des. Mappale Importo

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE
ALL'ACCESSO NORD DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA

NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

04

010 Corpo stradale Demolizioni pavimentazione bituminosa: Base, Binder, Usura 3.516,05

Movimenti Materie: scotico, scavo, riempimenti 1.099,75

Pavimentazione: misto stabilizzato, base, binder e usura 32.740,02

Fossi, canalette, pozzetti, embrici, ecc … 6.292,19

Opere a verde 943,32

Finiture e completamento pista ciclabile e marciapiedi 13.695,58

58.286,91

040 Opere complementari Barriere di Sicurezza 0,00

Segnaletica Orizzontale 475,50

Segnaletica Verticale 10.684,00

11.159,50

69.446,41

05

010 Corpo stradale Demolizioni pavimentazione bituminosa: Base, Binder, Usura 5.236,97

Movimenti Materie: scotico, scavo, riempimenti 8.538,75

Pavimentazione: misto stabilizzato, base, binder e usura 57.908,72

Fossi, canalette, pozzetti, embrici, ecc … 30.245,48

Opere a verde 6.075,27

Finiture e completamento pista ciclabile e marciapiedi 18.741,75

126.746,94

040 Opere complementari Barriere di Sicurezza 17.069,59

Segnaletica Orizzontale 531,30

Segnaletica Verticale 9.772,13

27.373,02

050 Impianti Opere impiantistiche 15.590,98

Opere civili impianti 26.328,18

41.919,16

196.039,12

06 BGT - Bilancio generale delle terre

010 Corpo stradale Trasporti da cava e a discarica 46.143,93

Indennità di discarica 39.668,26

85.812,19

85.812,19

07 CN - Cantierizzazioni

010 Corpo stradale Campi e cantieri 74.038,74

74.038,74

74.038,74

2.059.752,58

Corpo stradale

Totale BGT

Corpo stradale

Totale CANTIERIZZAZIONI

INTERVENTO 4 - Razionalizzazione dell'Innesto di Via Panzacchi con la S.P.4 Galliera/Via Beretta

TOTALE GENERALE

Totale INTERVENTO 5

Totale INTERVENTO 4

INTERVENTO 5 - Rotatoria su S.P.44 Bassa Bolognese con Via Marconi

Corpo stradale

Opere complementari

Opere complementari

Impianti

Corpo stradale
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