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LEGENDA PERCORSI CANTIERI - SITI

18 - Cava "Bosco Luri" - Montecchio di Crosara
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TABULATO RIEPILOGATIVO

IMPIANTI DI RECUPERO MATERIALE - STOCCAGGIO - DISCARICHE

"baricentro lotto" *  LOCALIZZAZIONE SITO (CAVE O IMPIANTI) NB: | percorsi CANTIERI-SITI evidenziati nella planimetria TABULATO RIEPILOGATIVO
aricentro Iotto-. sono da intendersi integrati con tutti i percorsi evidenziati : — MATERIAL
nelle tavole CAP0200-0201, in quanto la scala della | o
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ot 01 NE_ T Marer dettaglio dei percorsi sopracitati.
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DI BOLOGNA

METROPOLITANA

PROGETTO DEFINITIVO

AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade

INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PATTO PER BOLOGNA
VARIANTE ALLA S.P. 65 "DELLA FUTA"

NODO DI RASTIGNANO - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO
TRATTO COMPRESO TRA SVINCOLO DI RASTIGNANO E PONTE DELLE OCHE
NEI COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, BOLOGNA E PIANORO

CANTIERIZZAZIONE E FASI

COSTRUTTIVE

AREE DI CANTIERE, VIABILITA’, CAVE E DEPOSITI

Planimetria ubicazione cave e discariche
e viabilitd di collegamento all’intervento

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

Geom. Maurizio Plebani
A.G. Milano N.8574

RESPONSABILE CANTIERABILITA’

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Raffaele Rinaldesi
Ord. Ingg. Macerata N. A1068

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Orlando Mazza
Ord. Ingg. Pavia N. 1496

PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI

spea

Ing. Raffaele Rinaldesi
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