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QUADRO ECONOMICO NODO DI RASTIGNANO 2° LOTTO COMPLETAMENTO

OPERE Q.E. GENERALE

LAVORI A BASE D'ASTA

01 CORPO STRADALE 5.229.380,64 

02 OPERE D'ARTE MAGGIORI 8.823.727,41 

03 OPERE D'ARTE MINORI 1.316.328,10 

07 OPERE COMPLEMENTARI 2.451.170,88 

08 IMPIANTI 104.945,11 

09 CANTIERIZZAZIONE 312.044,22 

11 BONIFICA ORDIGNI BELLICI E PICCHETTAMENTO AREE ESPROPRIATE 155.816,63 

12 OPERE AGGIUNTIVE 

Addendum 1 - Arcate di mitigazione 351.443,15 

Addendum 2 - Parcheggio via Andrea Costa 27.023,92 

Addendum 3 - Parcheggio Parco Paleotto 79.604,32 

Addendum 4 - Adeguamento via del Paleotto 42.319,14 

Addendum 5 - Duna di mitigazione 166.928,91 

Addendum 6 - Sistemazione a verde 44.949,94 

Addendum 8 - Barriere acustiche (FOA.19) 339.364,00 

13 STRALCIO OPERE SPEA 

FOA.17 (da 60m a 22m) -55.300,00 

FOA.19 (vedi Addendum 8) -178.500,00 

14 OPERE AGGIUNTIVE – MODIFICHE – INTEGRAZIONI in Conferenza dei Servizi 

Addendum 5 - Duna di mitigazione 

Stralcio terre armate per modifica in riduzione duna sud lato “Trappolone” -52.371,37 

Minor  volume rilevato  per modifica in riduzione duna sud lato “Trappolone” -37.484,25 

Pista pedonale su dune mitigazione con nuovo scatolare prefabbricato - L=30 m 120.000,00 

Addendum 8 - Barriere acustiche 

FOA.22 - h=2 m, L=459 m (a protezione del Parco Paleotto) 459.000,00 

FOA.23 - h=3 m, L=165 m (su duna Nord) 247.500,00 

Addendum 2101 - Asfalto fonoassorbente 150.000,00 

15 STRALCIO OPERE SPEA – MODIFICHE in Conferenza dei Servizi 

Modifiche a duna Nord 

Stralcio terre armate per modifica in riduzione duna nord lato “Villa Luisa” -101.172,37 

Minor  volume rilevato  per modifica in riduzione duna nord lato “Villa Luisa” -60.000,00 

Modifica tipologia materiali da impiegare per la costruzione del corpo dei rilevati 

da materia prima a materia prima seconda) -261.246,68 

A TOTALE LAVORI PER OPERE 19.675.471,70 

S  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.287.538,91 

A+S IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  20.963.010,61 

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Espropri 2.222.316,97 

B.2 Interferenze (spostamento impianti) 1.534.000,00 

B.3 Monitoraggio ambientale 40.000,00 

B.4 Archeologia 200.000,00 

B.5 Imprevisti 50.000,00 

B.6 Spese per accertamenti di laboratorio 143.759,09 

B.7 Spese Tecniche 855.000,00 

B.8 Oneri compensazione interferenze zone boschive 45.000,00 

B.9 IVA pari al 22% sull'importo lavori (A+S) 4.611.862,33 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 9.701.938,39 

C IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+S+B) 30.664.949,00 

Rif.
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