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QUADRO ECONOMICO NODO DI RASTIGNANO 2° LOTTO COMPLETAMENTO

Rif. OPERE

Q.E. GENERALE

LAVORI A BASE D'ASTA

01 |CORPO STRADALE 5.229.380,64
02 |OPERE D'ARTE MAGGIORI 8.823.727,41
03 |OPERE D'ARTE MINORI 1.316.328,10
07 |OPERE COMPLEMENTARI 2.451.170,88
08 |IMPIANTI 104.945,11
09 |CANTIERIZZAZIONE 312.044,22
11 | BONIFICA ORDIGNI BELLICI E PICCHETTAMENTO AREE ESPROPRIATE 155.816,63
12 |OPERE AGGIUNTIVE

Addendum 1 - Arcate di mitigazione 351.443,15

Addendum 2 - Parcheggio via Andrea Costa 27.023,92

Addendum 3 - Parcheggio Parco Paleotto 79.604,32

Addendum 4 - Adeguamento via del Paleotto 42.319,14

Addendum 5 - Duna di mitigazione 166.928,91

Addendum 6 - Sistemazione a verde 44,949,94

Addendum 8 - Barriere acustiche (FOA.19) 339.364,00
13 |STRALCIO OPERE SPEA

FOA.17 (da 60m a 22m) -55.300,00

FOA.19 (vedi Addendum 8) -178.500,00
14 |OPERE AGGIUNTIVE — MODIFICHE — INTEGRAZIONI in Conferenza dei Servizi

Addendum 5 - Duna di mitigazione

Stralcio terre armate per modifica in riduzione duna sud lato “Trappolone” -52.371,37

Minor volume rilevato per modifica in riduzione duna sud lato “Trappolone” -37.484,25

Pista pedonale su dune mitigazione con nuovo scatolare prefabbricato - L=30 m 120.000,00

Addendum 8 - Barriere acustiche

FOA.22 - h=2 m, L=459 m (a protezione del Parco Paleotto) 459.000,00

FOA.23 - h=3 m, L=165 m (su duna Nord) 247.500,00

Addendum 2101 - Asfalto fonoassorbente 150.000,00
15 |STRALCIO OPERE SPEA — MODIFICHE in Conferenza dei Servizi

Modifiche a duna Nord

Stralcio terre armate per modifica in riduzione duna nord lato “Villa Luisa” -101.172,37

Minor volume rilevato per modifica in riduzione duna nord lato “Villa Luisa” -60.000,00

Modifica tipologia materiali da impiegare per la costruzione del corpo dei rilevati

da materia prima a materia prima seconda) -261.246,68
A |TOTALE LAVORI PER OPERE 19.675.471,70
S Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.287.538,91

A+S |IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

20.963.010,61

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 |Espropri 2.222.316,97
B.2 |Interferenze (spostamento impianti) 1.534.000,00
B.3 |Monitoraggio ambientale 40.000,00
B.4 |Archeologia 200.000,00
B.5 |Imprevisti 50.000,00
B.6 |Spese per accertamenti di laboratorio 143.759,09
B.7 |Spese Tecniche 855.000,00
B.8 |Oneri compensazione interferenze zone boschive 45.000,00
B.9 |IVA pari al 22% sull'importo lavori (A+S) 4.611.862,33

B |TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 9.701.938,39

C IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+S+B)

30.664.949,00
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